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PROJEKT UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

zawarta w dniu cee eeeeee eeseees r. w siedzibie Urzedu Gminy  Labowa pomiedzy
GMINA LABOWA 33-336 Labowa 38 reprezentowang przez :

Pana Marka JANCZAKA - Wajta Gminy

zwang w tresci umowy ,,ZAMAWIAJACYM” a przedsigbiorca:

zwanym w tre$ci umowy ,, WYKONAWCA” , za§ wspélnie ,,STRONAMI” 0 zaprojektowanie i wykonanie
robot budowlanych.

§1

TRYB POSTEPOWANIA

Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa zostata zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru
oferty Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych
(j.t.Dz. U.z 2017r. poz. 1579 z p6zn.zm. ) .

§2
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa
i rozbudowa oczyszczalni §ciekoOw wraz z instalacjg fotowoltaiczng w ramach projektu:
Ochrona zasobéw naturalnych poprzez budowe sieci kanalizacyjnej dla Gminy Labowa ETAP II
w miejscowosci Maciejowa, Skladziste
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Matopolskiego na lata 2014-2020 Osi
Priorytetowej 5 Ochrona srodowiska, Dziatanie: 5.3 Ochrona zasobow wodnych Poddziatanie: 5.3.2
Gospodarka wodno-kanalizacyjna — SPR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na jego
uzytkowanie.

2. Zakres zamdOwienia obejmuje:

1) Zaprojektowanie petno branzowej dokumentacji projektowej w zakresie:

a) sieci kanalizacji sanitarnej na terenie sotectwa Skladziste;

b) sieci kanalizacji sanitarnej na terenie sotectwa Maciejowa;

c) przebudowy i rozbudowy oczyszczalni $ciekow wraz z instalacja fotowoltaiczna w m. Maciejowa do
przepustowosci 375m3/d,;

d) wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wymaganych do realizacji inwestycji, dokumentacji
geologiczno-inzynieryjnej uwzgledniajacej warunki hydrogeologiczne, projektow konstrukcyjnych,
projektow odtworzenia nawierzchni drog, placow, projektow usuniecia kolizji z istniejacg infrastruktura

podziemna, nadziemng.

e) dokumentacja projektowa bedaca przedmiotem umowy powinna by¢ wykonana w 5 egzemplarzach
w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej np. na ptycie CD lub innym no$niku danych
w formacie dajacym si¢ odczytaé przy wykorzystaniu komputera wyposazonego w podstawowe
i standardowe oprogramowanie.



2) Wybudowanie:

a) sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami do granic posesji o tacznej dugosci 11000mb +20%
w zakresie $rednic 160-300mm na terenie sotectwa Skladziste , Maciejowa,

b) sieciowych przepompowni $ciekow;

c) przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $cickow wraz z instalacja fotowoltaiczng w m. Maciejowa
do przepustowosci 375m3/d ( z obecnej 250m3/d);

d) sporzadzenie operatu kolaudacyjnego.

Uwaga:
Diugosci sieci sq dlugosciami orientacyjnymi . Ostateczne wartosci w zakresie diugosci oraz Srednic rurociggow
sieci i odgalezien zostang ustalone w dokumentacji projektowej.
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Podstawa do wykonania dokumentacji projektowej jest program funkcjonalno-uzytkowy (PFU). koncepcja
architektoniczna - przebudowy, rozbudowy oczyszczalni §ciekow.

Opracowana dokumentacja musi spetnia¢ wymagania zawarte w PFU. Standard zaprojektowanych
obiektow musi by¢ co najmniej rowny standardowi opisanemu w PFU. Jako$¢ i standard materiatow,
wyrobow i urzadzen przewidzianych w dokumentacji projektowej musza by¢ nie gorsze niz opisane
w PFU.

Opracowana dokumentacja projektowa bedzie zawierala wszystkie elementy, ktore pozwola
Zamawiajacemu o wystgpienie do uzyskania pozwolenia na budowe/zgloszenia.

Zaprojektowany przebieg sieci kanalizacyjnej w obydwu sotectwach winien przebiegaé w granicach
aglomeracji tabowa, wyznaczonej: Rozporzadzeniem Nr 13/05 Wojewody Matopolskiego z dnia
8 lipca 2005r oraz Rozporzadzeniem Nr 45/05 Wojewody Matopolskiego z dnia 24 pazdziernika
2005r. Wszelkie odstepstwa w tym wzgledzie ( zaprojektowane odcinki sieci poza obszarem
koncentracji) musza by¢ uzgodnione z Zamawiajacym i przez niego zaakceptowane.

W terminie do trzech tygodni od daty przedlozenia opracowanej dokumentacji projektowej Zamawiajacy
moze wnie$¢ do niej uwagi, ktore Wykonawca zobowigzany bedzie uwzgledni¢ lub odpowiednio si¢ do
nich ustosunkowac. W przypadku rozbieznosci stanowisk decydujacy glos ma Zamawiajacy. Zamawiajacy
nie moze wnosi¢ uwag, W sytuacji gdy rozwigzania sa zgodne z PFU, koncepcjg  architektoniczng -
przebudowy, rozbudowy oczyszczalni $ciekdw.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania rob6t budowlanych na podstawie opracowanej
i zaakceptowanej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej w zakresie umozliwiajacym uzyskanie,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na ich uzytkowanie.

Roboty budowlane wchodzace w zakres niniejszej umowy nalezy wykona¢ zgodnie z opracowanym przez
Wykonawce projektem budowlanym, obowigzujacymi przepisami, normami, a W szczeg6lnosci
z przepisami prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejsza umows warunkach i na warunkach
ztozonej oferty.

Integralng cze$¢ umowy stanowi program funkcjonalno-uzytkowy, koncepcja architektoniczna -
przebudowy, rozbudowy oczyszczalni $ciekow- stanowigce zatgcznik Nr 1 do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) wykonania i przedlozenia Zamawiajacemu, w terminie do 20 dni od daty zaakceptowania przez
Zamawiajacego projektu budowlanego, harmonogramu rzeczowo — terminowo - finansowego,
uwzgledniajgcego wykonanie wszystkich robdt objetych przedmiotem zamdwienia oraz finansowanie
wykonanych robot w wysokosci: ... zt w roku .., w wysoko$ci: ... zt w roku ... i pozostatych
nalezno$ci- W ... r.. Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajgce si¢ na cene oferty
niezbedne do zrealizowania zamdwienia z ich podziatem na poszczegodlne elementy, ktére moga
stanowi¢ osobny element odbioru czeSciowego z uwzglednieniem termindéw realizacji kazdego z tych
elementow;

b) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wydania polecenia dotyczacego zmiany przez Wykonawce
harmonogramu rzeczowo- terminowo- finansowego, o ktorym mowa w ust.10 a) niniejszej umowy,
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w zalezno$ci od wysokosci posiadanych §rodkéow finansowych w budzecie projektu na poszczegdlne
lata realizacji;

c) Wykonawce obowiazuje konieczno$¢ zglaszania Zamawiajagcemu kazdorazowej zmiany
harmonogramu w ustalonym terminie;

d) Wykonawca zobowiagzuje si¢ do wykonania i przedtozenia Zamawiajagcemu w terminie do 20 dni
od daty zaakceptowania przez Zamawiajacego projektu budowlanego kosztorysow opracowanych
metoda kalkulacji uproszczonej. Wyliczone w tych kosztorysach ceny poszczegdlnych elementow,
jak rowniez cena calkowita muszg by¢ zgodne z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowe;j.
Ceny tych samych skladnikow cenotwoérczych (R, Ko, Z, M, S) muszg by¢ takie same dla
wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branzy robdt. Tak opracowane
kosztorysy beda podstawa do rozliczania ewentualnych:

- dodatkowych robdt budowlanych, czyli robot wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu
zamoOwienia podstawowego, ktére moga by¢ zlecone na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy
Pzp poprzez zawarcie aneksu do umowy poprzedzonego sporzadzeniem protokotu koniecznosci
i dokumentacji projektowej je opisujacej oraz

- zamoéwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1pkt 6 ustawy Pzp.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialdéw wlasnych.

Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia powinny posiada¢ co najmniej deklaracje zgodnos$ci
i by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania w toku realizacji robdt, wymagan dotyczacych stosowania materiatow, wyrobow i urzadzen
oraz sposobu wykonania robot okreSlonych w dokumentacji projektowej, wynikajacych ze sztuki
budowlanej.

Na wbudowane materiaty Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawi¢ stosowne certyfikaty, aprobaty,
atesty.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamian materiatdw i urzadzen przedstawionych w dokumentacji
projektowe;j.

Wprowadzenie zmian materialow i urzadzen moze by¢ dokonane takze w sytuacji pojawienia si¢ nowszej
technologii wykonania zaprojektowanych robdot pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji
zamowienia lub kosztow wykonywanych roboét, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
zamowienia a w szczegolnosci:

a) wprowadzenie zamiany materialow i urzgdzen spowoduje obnizenie kosztu ponoszonego przez
Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

b) zmiana dokonywana jest w zwigzku z niedostepno$cig na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych
w dokumentacji zamowienia, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatdw lub urzadzen;

€) zmiana spowodowana jest konieczno$cig zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatlowych ze wzglgdu na zmiany obowiazujacego prawa.

Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujagcymi na dzien odbioru koncowego
przepisami prawa oraz na ustalonych niniejszag umowa warunkach.

§3
TERMINY REALIZACJI UMOWY

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ od dnia podpisania umowy do dnia 31 lipca2020r.
w tym:

a) wykonanie projektow budowlanych budowy sieci kanalizacyjnej dla sotectwa Maciejowa, Sktadziste ,
przebudowy i rozbudowy oczyszczalni $ciekOw wraz z instalacjg fotowoltaiczng w m. Maciejowa
w zakresie umozliwiajagcym ztozenie wniosku o pozwolenie na budowe: do 12 miesiecy od daty
podpisania umowy;

b) zakofczenie catosci robot budowlanych wraz z ich odbiorem i uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie
do 31 lipca 2020r.
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Terminy wykonania robot (poszczegdlnych elementow, ktore moga stanowi¢ osobny element odbioru
czeSciowego) okre$la harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy.

§4
WYNAGRODZENIE I SPOSOB ROZLICZANIA ZA PRZEDMIOT UMOWY

Za wykonanie calego zakresu przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 niniejszej umowy, Strony ustalaja
faczne wynagrodzenie ryczattowe, ktorego definicje¢ okresla art. 632 ke, w wysokosci:

acznie netto: ... zt, stownie: .,,
w tym taczny podatek VAT w wysokosci 23%, tj.: ... zt, stownie: ...,
Iacznie brutto: ... zt, stownie: ...,
w tym:
Wykonanie petno branzowej dokumentacji budowlano-wykonawczej w zakresie umozliwiajagcym
Wykonawcy uzyskanie na rzecz Zamawiajacego pozwolenia na budowe/zgloszenia:
a) cena netto: ... zi, stownie: ...,
b) podatek VAT 23% w wysokosci: ... zk, stownie: ...,
C) cena brutto: ... zt, stownie: ...

Wykonanie robdot budowlanych okre§lonych dokumentacjg budowlano-wykonawcza przygotowana przez
Wykonawcg:

w zakresie sieci kanalizacyjnej:

a) cena netto: ... zi, stownie: ...,

b) podatek VAT 23% w wysokosci: ... zt, stownie: ...,

C) cena brutto : ... zi, stownie: ...

w zakresie oczyszczalni Sciekow:

a) cena netto: ... zI, stownie: ...,

b) podatek VAT 23% w wysokosci: ... zk, stownie: ...,

C) cena brutto : ... zi, stownie: ...

Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy, a takze wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych
zwigzanych z wykonaniem umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie
oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zgdania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Kwota okre$lona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwiagzane z realizacjg przedmiotu

umowy okre§lonego w § 2 niniejszej umowy:

a) koszty: podatku VAT w wysokosci 23%;

b) uzyskania geodezyjnych podktadéw mapowych do celow projektowych;

c) wykonania kontrolnych badan geologicznych;

d) wykonania projektow budowlanych wszelkich niezbednych do wykonania branz (specjalno$ci)
zgodnie z ustawa Prawo budowlane wraz z wszelkimi uzgodnieniami, decyzjami, opiniami
pozwalajacymi na uzyskanie pozwolenia na budowg/zgloszenia;

e) wykonania wszelkich robot budowlanych niezbednych do  wykonania przedmiotu zamdwienia
i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

f)  wykonania wszelkich prac przygotowawczych i porzadkowych, zorganizowania i zagospodarowania
placu budowy wraz z jego likwidacja po zakonczeniu robot;

g) utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy);

h) koszty zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robot;

i) Koszty zajgcia pasa drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia robot;

j)  wykonania  ewentualnych przekladek w przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, wycinki
drzew;

k) odtworzenia drog i chodnikow, wjazdow;

[)  pelnej obshugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawcza;
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m) wykonania dokumentacji powykonawczej;

n) koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt i uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie oraz
koszty innych czynnoéci niezbednych do wykonania i prawidtowej eksploatacji przedmiotu umowy;
i nie moze ulec zmianie poza okoliczno$ciami wymienionymi w niniejszej umowie.

Rozliczenie za przedmiot umowy bedzie odbywalo si¢ fakturami czg¢$ciowymi, za faktycznie zrealizowane
roboty:

a) do wysokosci 90% wynagrodzenia umownego jako faktury przej$ciowe;

b) 10% wynagrodzenia umownego jako faktura koficowa po zakonczeniu i podpisaniu przez

Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

(Wykonawca — zobowigzany  jest do  przedstawienia Zamawiajgcemu, przed datq koncowego rozliczenia
z Zamawiajgcym - najpozniej na dzien poprzedzajqcy ostateczng zaplate, oSwiadczenia, z datg pewng, podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow potwierdzajgcego faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie
skutkowal wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez Zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajqcej
z nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy).

Wykonawca faktury cze$ciowe bedzie wystawial zgodnie z harmonogramem rzeczowo- terminowo-
finansowym, ktory bedzie uwzglednial budzet finansowy projektu na poszczeg6lne lata realizacji projektu
w ramach, ktorego wykonywane sa roboty, stanowiacym zalacznik Nr 2 do niniejszej umowy.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zrealizowanie poszczegolnych etapow inwestycji nastapi
po zakonczeniu i odebraniu prac wykonanych w danym etapie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
terminowo-finansowym.

Faktury czeSciowe bedg wystawiane po wykonaniu i odebraniu  danego elementu (etapu) przedmiotu
umowy i regulowane w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury i protokotu
odbioru wykonanego elementu ustugi/robét, przelewem na konto wskazane przez Wykonawce.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czeSci naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy za odebrane ustugi/roboty budowlane jest przedstawienie wraz z faktura  dokumentow
0 dokonaniu zaptaty na rzecz podwykonawcow i dalszym podwykonawcom bioragcym udziat w realizacji
odebranych ustug/rob6t budowlanych.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastagpi na podstawie faktury koncowej, wystawionej na
podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy. Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie
30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego. Warto$¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz
90% oraz wyzsza niz 100% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty ~wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty przez Wykonawcg.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.10 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo.

Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy.

Wykonawca uwagi dot. bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy zglasza
Zamawiajacemu w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia informacji o tym fakcie.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust.13, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo
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c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy wstrzyma do czasu ustania przyczyny — patnosci faktur w catosci lub w czgéci w przypadku
nie wywigzania sic Wykonawcy z ktoregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki .

Stosownie do tresci art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci

wynagrodzenia okreslonego w ust.1 w przypadku, gdy w okresie obowigzywania umowy nastapi zmiana:

a) stawki VAT,

b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (Dz. U. z 2002 r. nr 200, poz. 1679
ze zm.);

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

a zmiany te b¢da miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce - zastosowanie majg zasady

wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, okreslone w postanowieniach

ust. 20 -27.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia wymaga zmiany umowy w drodze aneksu.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust.19 lit.a) niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie platnosci wynikajacych
z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug.
(najpézniej w terminie 15dni od dnia wejscia w zycie przepisOw wprowadzajacych zmiany). Wniosek
powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki
podatku od towaréw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po
zmianie umowy.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust.19 lit.b) niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych
z faktur wystawionych po wejéciu w zycie przepisdOw zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia
za prac¢ (najpdzniej w terminie 15 dni od dnia wej$cia w zycie przepisOw wprowadzajacych zmiany).
Whiosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczego6lnosci
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowana kwota podwyzszenia
wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prac¢ na kalkulacje wynagrodzenia.
Whiosek powinien obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy o$wiadcza,
iz nie bedzie akceptowat, kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy,
ktére nie sa konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg,
w szczegoOlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysoko$é placy
minimalnej.

W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust.19 lit.c) niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych
z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne Iub zdrowotne (najpdzniej w terminie
15 dni od dnia wejscia w Zzycie przepisow wprowadzajacych zmiany). Wniosek powinien zawierac
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykazaé
zwigzek pomigdzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktérych
mowa w us.19 lit.c) niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia.

Whniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo
ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust.19 lit. ¢) niniejszego paragrafu.
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Wykonawca wraz z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia

przedktada dokumenty niezbedne do oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany maja wpltyw na koszty

wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztow uzasadniaja zmiang
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie, a w szczegolnosci:

a) szczegotowg kalkulacje proponowanej zmienionej wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy oraz
wykazanie adekwatno$ci propozycji do zmiany wysokosci kosztow wykonania umowy przez
Wykonawce;

b) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokos$ci kosztéw wykonania umowy oraz zatozenia co
do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztow wykonania umowy, wraz z dokumentami
potwierdzajacymi prawidtowos¢ przyjetych zatozen - takimi jak np. umowy o prace lub dokumenty
potwierdzajace zgtoszenie pracownikow do ubezpieczen.

(Wykonawca bedzie musial wykazaé, ze zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania przedmiotu zamowienia.
W tym celu musi przedlozy¢ Zamawiajgcemu dowody (dokumenty) okreslajgce wynagrodzenia pracownikow
zatrudnionych na umowg o prace i na podstawie umow cywilnoprawnych wykonujgcych przedmiot umowy. Jezeli
wynagrodzenia 0sob zatrudnionych w ramach stosunku prac byly na minimalnym poziomie, to koszty mogg wzrosngcé
o0 roznice pomiedzy kwotg minimalnego wynagrodzenia po jego podwyzszeniu , a kwotq wczesniejszq. Jezeli pracownicy
otrzymywali wynagrodzenia wyzsze niz minimalne, to wzrost minimalnego wynagrodzenia nie moze by¢ przestankq do
wzrostu wynagrodzenia za realizacje przedmiotu niniejszej —umowy. Analogiczne zasady bedg  stosowane
w odniesieniu do 0sob, z ktorymi Wykonawce tgczqg umowy cywilnoprawne, i ktore wykonujq przedmiot umowy
w przypadku wzrostu stawki godzinowej).

W terminie 7dni od otrzymania wniosku Zamawiajagcy moze zwréci¢ sie¢ do Wykonawcy o jego
uzupeltnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentéw (np. zazadacd
oryginalow do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatami dokumentow).

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust.19 obejmowaé bedzie
wylacznie platnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ i sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie
wykonano.

Obowiazek wykazania wplywu zmian, o ktéorych mowa w UuUsSt.19 niniejszego paragrafu na zmiang
wynagrodzenia Umowy nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez
Zamawiajacego.

§5

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Odbior dokumentacji projektowej

Strony postanawiaja, ze odbior dokumentacji projektowej nastapi - jednorazowo, za protokolem odbioru
przez Komisje Odbioru.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego bledow/brakow lub zastrzezen do wykonanej dokumentacji
projektowej, Strony podpisza protokot uwag, a Wykonawca bedzie zobowiazany do usunigcia wad
dokumentacji w terminie uzgodnionym przez Strony w protokole, nie dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych.

Koszty zwigzane z usunigciem wad w dokumentacji, ujawnionych po jej odbiorze, ponosi Wykonawca.

Odbiér robét

Po zakonczeniu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu
gotowosci odbioru robot przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci
odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca dotaczy nastepujace dokumenty:

a) protokoly odbiorow technicznych, atesty na wbudowane materiaty zakupione przez Wykonawce;

b) dziennik budowy;

c) protokoty badan i sprawdzen;

d) inwentaryzacj¢ powykonawcza;
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e) protokoty/o$wiadczenia od whascicieli nieruchomosci o uporzadkowaniu terenu, na ktérym prowadzone
byty roboty.

Strony postanawiaja, ze odbior pelnego zakresu rzeczowego umowy nastgpi - jednorazowo,
za protokotem odbioru przez Komisj¢ Odbioru. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior
koncowy przedmiotu umowy w ciagu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci
do odbioru.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktdre uzna za istotne — az do czasu usunigcia tych wad.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:
a) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia to wyznaczy termin na usunigcie stwierdzonych wad;
b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia i uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem to:
- Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu odbioru lub jego odpowiedniej czgsci po raz drugi;
- Zamawiajacy zleci wykonanie przedmiotu odbioru lub jego czesci od nowa osobie trzeciej
na koszt Wykonawcy;
- jezeli wady nie nadaja si¢ do usuni¢cia lecz nie uniemozliwiaja korzystania z przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem:
- Zamawiajacy ma prawo do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu

umowy.
Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace , materialy i urzadzenia uzyte do usuni¢cia wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu odbioru robot uprzednio zakwestionowanych jako wadliwych.

Roboty zanikajace w trakcie realizacji przedmiotu umowy nie moga by¢ zakryte Iub w inny sposob
uczynione niedostepnymi bez zgody Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest umozliwic
Zamawiajacemu sprawdzenie i odbiér w/w wymienionych robot.

Wykonawca, na zagdanie Zamawiajgcego, ma obowigzek odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robdt, o ile wezesniej nie poinformowat Zamawiajacego o gotowosci robot do odbioru. W takim przypadku
Wykonawca na wlasny koszt przywraca stan poprzedni.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji i regkojmi za wady na roboty objete niniejszag umowa na
okres........ lat.

Bieg terminu gwarancji i rekojmi za wady rozpoczyna si¢ od daty dokonania ostatecznego odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

Zamawiajacy wyznaczy daty odbioru robot przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.

REKOJMIA

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego po dokonaniu ostatecznego odbioru przedmiotu
umowy, jezeli zobowigzanie wynikajace z niniejszej] umowy ma wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub
uzyteczno$¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.

Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktoérej mowa w ust.13 Wykonawca ponosi na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych ustgpow niniejszego paragrafu.

W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastgpuje w terminie
wynikajacym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielona r¢kojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody
w pelnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
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Re¢kojmia za kazdy element robdt budowlanych wynosi ..... miesigcy od daty podpisania Protokotu
Koncowego Odbioru.

O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie (listem poleconym)
w terminie 14 dni od daty powzi¢cia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z tytutu rekojmi.

Wykonawca jest obowigzany usung¢ wad¢ w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub, w przypadku wad
istotnych, w terminie uzgodnionym migdzy Stronami. Za wady istotne uznaje si¢ wady, ktore w ocenie
Stron, ze wzgledow technologicznych, nie s do usunigcia w terminie 7 dni.

W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin
i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokot potwierdzajacy istnienie wady, sposob jej

usunig¢cia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usunigcia.

Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

GWARANCIJA JAKOSCI

Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytulu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajagcemu oraz kolejnym
wiascicielom obiektu gwarancji jakosci na okres ....... miesigcy, liczac od daty podpisania Protokotu
Koncowego Odbioru przedmiotu umowy.

Jezeli wykonane prace lub materiaty nie bgda zgodne z umows, to w ramach udzielonej gwarancji
jakosci Wykonawca zobowiazuje si¢ na wilasny koszt, niezwlocznie dokonaé wszelkich niezbgdnych
napraw, zmian lub wymiany bez wzglgdu na stan wiedzy Zamawiajagcego o wadach w momencie
dokonywania odbioru konicowego oraz bez mozliwosci podnoszenia zarzutow z tytulu wadliwosci projektu
budowlanego.

Zamawiajacy moze zada¢ usuniecia wad w sposob przez siebie okreslony.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element dokumentacji
powykonawcze;j.

Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci wystarczajace jest powiadomienie Wykonawcy
najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwarancji.

W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jako$ci okres gwarancji biegnhie na nowo
w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w terminie
wynikajacym z Umowy (w tym z wydanej Zamawiajgcemu karcie gwarancyjnej) lub w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace
usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Strony postanawiaja, ze do realizacji przez Zamawiajacego przystugujgcego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktorym mowa w ust. 30 nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okreslone w przekazanej przez Wykonawce
Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu" wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktéore wymagaja
przegladéw serwisowych. Instrukcje uzytkowania i eksploatacji obiektu Wykonawca jest zobowigzany
ztozy¢ najp6zniej w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegétowo opracowanych instrukeji
uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementow objetych gwarancja.



31. Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w ,,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu" mogg wynikaé
tylko z przepisow prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczeg6lnosci zasady te nie mogg si¢ rozni¢
na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad okreslonych przez producentéw elementow podlegajacych
gwarancji.

32. Jezeli w ,,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu" nie bedg zawarte wszystkie konieczne informacje,
Wykonawca nie bedzie mogt uwolnic si¢ ze zobowigzan gwarancyjnych, powotujac si¢ na zarzut eksploatacji
i konserwacji elementow podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

§6
ODPOWIEDZIALNOSC STRON UMOWY

1. Strony postanawiaja, ze wigzacg ich formg odszkodowania bedg kary umowne.

2. Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a)

b)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach okreslonych w § 3 kara umowna w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy; liczac za kazdy dzieh zwloki, jezeli zwloka
powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, do dnia faktycznego odbioru;

za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji
i rekojmi za wady w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, za kazdy dzien
zwloki, liczac od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad, do dnia faktycznego odbioru;

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce kara umowna w wysokosci 10%

3.

a)

b)

c)

4,

a)

5.
a)

b)

wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do
roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

Za uchybienia w umowach z podwykonawcami i ich nieusunigcie po uprzednim pisemnym wezwaniu
ustala si¢ nastepujace kary:
w wysokosci 1000,0 zt stownie: jeden tysigc ztotych za:
- nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany;
- nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany
liczac za kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany; kopii umowy lub jej
zmiany;
w wysokosci  1000,0 zt stownie: jeden tysigc zlotych za brak zaplaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, liczac za kazde dokonanie przez Zamawiajacego
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow;
w wysokoséci 1000,0 zt stownie: jeden tysiac ztotych za brak zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty podwykonawcom, liczac za kazda umowg.

Za niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymagan dotyczacych zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob, ktore wykonywac beda czynnos$ci zwigzane z wykonywaniem robot tj.
0s0b wykonujacych wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie (dotyczy oséb,
ktore wykonuja czynnoéci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdt- pracownikow
fizycznych) groza sankcje:
kara umowna w wysokosci 1000,00 zt stownie: jeden tysigc ztotych za kazdg osobe, z ktérg nie
zostata zawarta umowa o prace.

Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne:
za zwloke w odbiorze przedmiotu umowy, z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, kara umowna
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy; liczac za kazdy dzien zwtloki;
za zwloke w platnosci faktur kara umowna w wysokosci 0,1% warto$ci brutto faktury, liczonej za
kazdy dzien zwtoki.

Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku kiedy warto$¢ szkody jakg poniesie Zamawiajgcy z tytutu
nienalezytego wykonania lub niewykonania przedmiotu umowy, przekroczy warto$¢ naleznych kar
umownych, Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.
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Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej] umowie, beda potracane z faktur Wykonawcy, bez
uzyskiwania zgody Wykonawcy.

Kary umowne za przekroczenie terminéw, o ktérych mowa w § 3 czyli za zwloke w oddaniu przedmiotu
umowy oraz za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, nie moga
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenia przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej
wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych
obowigzkoéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

§7
PRAWA I OBOWIAZKI STRON UMOWY

1. Obowigzki Zamawiajacego :

a)
b)
c)
d)

e)
f)

9)
h)

dostarczenie w 2 egzemplarzach programu funkcjonalno- uzytkowego w dacie popisania umowy;
wskazanie granic terenu budowy w terminie do 5 dni po podpisaniu umowy;

przekazanie Wykonawcy, w ciggu 7 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce takiej koniecznosci,
placu budowy;

zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego obejmujacego wszystkie branze zwigzane
z przedmiotem umowy;

dokonywanie i potwierdzanie zapisow w dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawce;
dokonywanie odbioru wszystkich wykonanych ustug/robot budowlanych wykonywanych w ramach
niniejszej umowy;

regulowanie ptatnosci wynikajacych z wystawianych faktur na zasadach okreslonych w § 4 niniejszej
umowy;

udzielanie Wykonawcy na jego wniosek wszelkiej niezbgdnej mu pomocy w uzyskiwaniu decyzji,
uzgodnien i ustalen z wlasciwymi organami administracji niezbednymi do zrealizowania przedmiotu
umowy. Zamawiajacy zobowigzany jest w szczegdlnosci do udostgpniania Wykonawcey wszelkich
niezbednych dokumentéw znajdujacych sie w jego posiadaniu, udzielania Wykonawcy pisemnych ,
ustnych wyjasnien oraz udzielania Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym (tylko
w przypadkach koniecznych) petnomocnictw i upowaznien niezbednych do zrealizowania przedmiotu

umowy.

2.0bowiazki Wykonawcy :

2.1.Z ZAKRESU PRAC PROJEKTOWYCH

a)
b)
c)

d)

e)

9)

h)

przed rozpoczgciem prac projektowych zapoznanie si¢ z dokumentami bedacymi w posiadaniu
Zamawiajacego;

szczegotowe sprawdzenie w terenie warunkow wykonania zamowienia;

uzyskanie aktualnych podktadéw geodezyjnych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej
i uzyskania wszelkich niezbednych i wymaganych prawem uzgodnien, opinii , warunkow technicznych
oraz decyzji administracyjnych;

przed rozpoczeciem wykonywania dokumentacji projektowej - uzyskanie formalnych uzgodnien
materiatow przedprojektowych;

przygotowanie i uzyskanie wszelkich koniecznych dokumentéw formalnoprawnych (w tym: decyzji
srodowiskowej) oraz stosownych uzgodnien umozliwiajacych prawidlowe wykonanie dokumentacji
projektowej, uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych (w tym pozwolenia na
budowe/zgloszenia);

uzyskanie zapewnien dostawy i odbioru mediéw oraz niezbednych warunkow przytaczenia do sieci,
warunkow przebudowy istniejacego uzbrojenia kolidujacego z projektowang inwestycja( jesli bedzie
wymagane);

zapewnienia by prace projektowe objete umowa zostaty wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia
do projektowania w zakresie objetym umowa, zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane;

zapewnienie by rozwigzania projektowe byly uzgodnione na etapie projektowania z Zamawiajacym
i wlasciwymi podmiotami.
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i)

Kompletna dokumentacja projektowa  musi  by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Standard
zaprojektowanych obiektow musi byé co najmniej réwny standardowi opisanemu W programie funkcjonalno-
uzytkowym, koncepcji architektonicznej. Jakos¢ i standard materialéw, wyrobow i urzqdzeh przewidzianych w
dokumentacji projektowej musi by¢ nie gorszy niz opisany W PFU koncepcji.

z chwilg przekazania Zamawiajacemu dokumentacji oraz zaplaty wynagrodzenia umownego na

Zamawiajacego przechodzi catos$¢ autorskich praw majatkowych przekazanej dokumentacji projektowe;.

e W ramach uzgodnionego wynagrodzenia Wykonawca przekaze na rzecz Zamawiajacego prawa
autorskie majatkowe do dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji,
wymienionych w umowie, w szczegélnosci wykorzystania dla potrzeb wielokrotnej realizacji
projektu, utrwalania, zwielokrotniania, wprowadzenia do obrotu, wprowadzania zmian, w tym
dostosowujacych projekt do wymagan gminy, wprowadzania do pamigci komputera, wyswietlania,
wykonywania autorskich praw zaleznych oraz powielania dokumentacji projektowej lub jej czesci
dowolng technika na terytorium kraju;

e W ramach uzgodnionego wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wihasnosé
przekazanych egzemplarzy dokumentacji wraz z no$nikami, na ktorych zostaty utrwalone;

e W przypadku zgloszenia przez osoby trzecie roszczen opartych na zarzucie, ze korzystanie
z efektow pracy Wykonawcy uzyskanych w ramach realizacji umowy przez niego, jego nastepcow
prawnych lub osoby z nim wspodipracujace narusza prawa wilasnosci intelektualnej przyshugujace
tym osobom, Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjgcia niezbednych dziatan majacych na celu
zazegnanie sporu i poniesienie w zwiagzku z tym wszelkich kosztow.

e Osobiste prawa autorskic s3 niezbywalne pozostaja wilasnoscia projektantow tj. autoréw
dokumentacji projektowej.

2.2. Z ZAKRESU WYKONAWSTWA ROBOT

a)

b)
c)

d)

e)

g)
h)
i)
)
k)

przedtozenie Zamawiajacemu projektu umowy o roboty budowlane z podwykonawcami w celu

uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy w tej tresci;

protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy;

zorganizowanie zaplecza i placu budowy przy zastosowaniu zabezpieczen wynikajacych z przepiséw

BHP i ppoz., oraz zapewnieniem dostgpu do medidw niezbgdnych do prowadzenia budowy;

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektu

budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie

przepisami;

oczyszczenie terenu po placu budowy z wszelkich nieczystosci zwigzanych z prowadzona budowa,

a szczegolnie z ziemi, gruzu itp.;

naprawa szkod powstatych w wyniku korzystania z sgsiednich nieruchomosci;

segregowanie, sktadowanie, unieszkodliwianie odpadéw oraz gruzu budowlanego pochodzacych

z rozbiodrki oraz ich wywoz;

petnego zabezpieczenia warunkdéw bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na

placu budowy;

zabezpieczenia placu budowy przed dostepem 0sob trzecich;

wylaczenia ruchu ciggu pieszych i jezdnych, wraz z zabezpieczeniem dostgpu do czynnych obiektow,

oznakowanie terenu budowy;

przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prob, sprawdzen i odbioréw przewidywanych

warunkami technicznymi wykonania odbioru rob6t budowlano- montazowych oraz instalacyjnych;

doprowadzenie do stanu pierwotnego, po wykonaniu robdt, nieruchomos$ci na ktérych wykonywane

byty roboty wraz z uzyskaniem protokotu/o§wiadczenia wiascicieli/zarzadcow, ze nieruchomos¢ zostata

uporzadkowana po wykonanych robotach i nie wnosza oni zastrzezen;

wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej oraz wykonanie
monitoringu wybudowane;j sieci kamerg inspekcyjng;

informowania, w formie pisemnej, Zamawiajacego o przebiegu wykonywania umowy na kazde jego

zadanie oraz przedstawiania sprawozdan wszelkich dokumentoéw, materialéw i informacji potrzebnych

mu do oceny prawidtowo$ci wykonania umowy;

stosowania si¢ do pisemnych polecen i wskazéwek Zamawiajacego w trakcie wykonywania przedmiotu

umowy;

$cista wspolpraca z Zamawiajacym przy czynnosciach: uzyskiwania decyzji pozwolenia na

uzytkowanie/ zgloszenia uzytkowania przedmiotu umowy;.

zawarcia na wlasny koszt umowe ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (zwanej polisa ).

12



@

10.

11.

12.

g) dokonanie rozruchu obiektu oczyszczalni (wszystkich zabudowanych urzadzen), dostarczenie instrukc;ji
obstugi wraz z odpowiednim przeszkoleniem pracownikow Zamawiajgcego oraz zapewnienie serwisu
i gwarancji dla eksploatacji zamontowanych urzadzen.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia wykonywanych przez siebie robot do wysokosci
3 miln zlotych od wszelkich ryzyk budowlanych, od odpowiedzialno$ci cywilnej wobec oséb trzecich,
a takze od nastepstw nieszczesliwych wypadkow pracownikow Wykonawcy przed terminem rozpoczecia
robot budowlanych oraz przedlozenia Zamawiajagcemu w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy Kkopii
polisy lub polis ubezpieczeniowych oraz ich oryginatow do wgladu.

Nieprzedtozenie w tym terminie wymaganych polis, ewentualnie przedtozenie polis nie odpowiadajacych
wymogom Zamawiajacego, uprawnia Zamawiajacego do odstagpienia do umowy z winy Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia ciagloSci umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa
W ust. 3 niniejszego paragrafu, przez caty okres realizacji niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob, ktére wykonywaé beda
czynno$ci zwigzane z wykonywaniem robot przez Wykonawce lub Podwykonawce tj. osob, ktore
wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikéw
fizycznych. Wymog nie dotyczy migdzy innymi nastgpujacych osob: projektantow, kierujacych budowa,
wykonujacych obshuge geodezyjna, dostawcoOw materiatdéw budowlanych.

Za zatrudnienie na podstawie umowy o prac¢ osob, ktore wykonywaé beda czynnosci zwigzane
z wykonywaniem robot przez Podwykonawcg odpowiada Wykonaweca.

W okresie wykonywania umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust.6 czynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
a) zadania o$wiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny;
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow;
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym W  wezwaniu terminie ( do 7 dni
kalendarzowych ) przedtozy Zamawiajagcemu w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy 0 prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust.6
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego;

b) o$wiadczenie wskazanych osob, Zze sa zatrudnione na podstawie umowy o prace W rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26.06.1974r. -Kodeks Pracy, a wysoko$¢ wynagrodzenia za prac¢ nie jest
mniejsza niz obowigzujace minimalne wynagrodzenie za prace ustalone na podstawie art.2 ust.3-5
ustawy z dnia 10.10.2002r o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ przez caly okres realizacji
przedmiotu zamoéwienia na stanowisku .......

Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust.10 lit.a) powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) okreSlenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie;

b) date ztoZenia o$wiadczenia;

€) wskazanie, Zze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu;

d) podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Oswiadczenie o ktorym mowa w ust.10 lit.b) powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
a) Imig i nazwisko pracownika sktadajacego oswiadczenie;
b) date ztoZenia o$wiadczenia;
c) wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci w ramach zamowienia wykonuje jako osoba zatrudniona
na podstawie umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu; wysoko$¢ wynagrodzenia za
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13.

14,

15.

16.

4.

5.

prace nie jest mniejsza niz obowiazujace minimalne wynagrodzenie za prace ustalone na podstawie
art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10.10.2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracg;
d) podpis pracownika sktadajacego o$wiadczenie.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynno$ci
wskazanych w ust.6.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

Za wszelkie szkody powstale w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy
oraz za szkody wyrzadzone przy wykonywaniu niniejszej umowy przez Wykonawce i osoby dziatajace pod
jego kierownictwem (w tym szkody poniesione przez osoby trzecie) bedzie odpowiadat Wykonawca.
Zamawiajacy nie bedzie pokrywat zadnych szkoéd powstatych w zwigzku z wykonywaniem umowy przez
Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakosciowo dobre wykonanie przedmiotu umowy.

§8

REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY

. Wykonawca przedmiot umowy wykona (opcjonalnie): sitami wtasnymi, przy pomocy Podwykonawcow.
. Przy pomocy Podwykonawcow Wykonawca zamierza wykona¢ n/w prace : ...................

. Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane realizujacy przedmiot umowy przy pomocy

Podwykonawcow i zamierzajacy zawrze¢ umoweg o podwykonawstwo, w trakcie realizacji przedmiotowe;j
umowy, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu:

a) projektu  umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo oraz
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o  podwykonawstwo i jej zmian,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Nin. umowy. Wylaczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50 000 zt.

Umowa o podwykonawstwo zawarta przez Wykonawcg o roboty budowlane musi zawiera¢ migdzy innymi
n/w postanowienia:

a) szczegdlowy zakres prac zleconych do wykonania podwykonawcy w ramach przedmiotowego
zamoOwienia;

b) obowigzek wykonania prac przez podwykonawce zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ dla
przedmiotowego zamowienia;

c) okres gwarancji i rekojmi za wady udzielany przez podwykonawce na wykonane roboty ( okres
gwarancji 1 rekojmi musi odpowiadaé¢ okresowi udzielonemu przez Wykonawce);

d) suma wynagrodzenia ustalona za zakres prac wykonanych przez podwykonawce nie moze
przekroczy¢é wynagrodzenia  okreslonego w  umowie zawartej pomig¢dzy Zamawiajacym
a Wykonawca;

e) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy - nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy czeSci
robot budowlanych;

f) umowa o podwykonawstwo musi by¢ zawarta pisemnie.

Zamawiajagcy w terminie 7 dni od daty przedtozenia przez Wykonawce — projektu umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmian, wnosi  pisemne zastrzezenia do projektu umowy
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niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia oraz gdy
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslono w ust. 4 lit.e).

6. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmian przez Zamawiajagcego uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy lub projektu jej zmian przez
Zamawiajacego.

7. Wykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w ust. 5 zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo
w przypadkach, o ktorych mowa w ust.5.

9. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo w terminie okre$lonym
W ust.5 uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3lit.b), jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest duzszy niz okre$lony
w ust. 4 lit.e) Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania, uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawcow, tak
jak gdyby byly to dziatania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy.

12. Zgoda Zamawiajacego na wykonanie jakiejkolwiek czgsci Umowy przez podwykonawce nie zwalania
Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy.

13. Roboty powierzone do wykonania podwykonawcy przez Wykonawce nie mogg zosta¢ powierzone przez
podwykonawce osobie trzeciej.

14. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca
jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

§9
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 8 % ceny calkowitej
podanej w ofercie tj. w kwocie ...... ZE SIOWIIE: tiviieiieiiiiiieiiieiieireeteecersacnecesansessnsnncnsonne
WIOIMIe ..ot

2. Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

3. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysokosciach i terminach:
a) 70% wartos$ci wniesionego zabezpieczenia tj. kwota ........ zt w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

b) 30% wartosci wniesionego zabezpieczenia tj. kwota ......... z} w terminie nie pézniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady.

§10

ODSTAPIENIE OD UMOWY, ROZLICZENIA W PRZYPADKU ODSTAPIENIA OD UMOWY

Odstgpienie od umowy
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1. Strony moga odstapi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawg Prawo zamowien
publicznych i Kodeks Cywilny.

2. Strony moga odstapi¢ od umowy, jezeli druga Strona narusza w sposob podstawowy postanowienia
umowy.

3. Do podstawowych naruszen umowy zaliczaja si¢ w szczegolno$ci nastepujace przypadki:

a) Woykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat prac, pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na pismie;

b) Woykonawca z nieuzasadnionych przyczyn wstrzymuje prace na okres 14 dni;

c) Wykonawca wykonuje prace w sposob wadliwy, niezgodnie z umowa, a takze gdy postep robot
stwarza zagrozenie dla dotrzymania terminu umownego, pomimo wezwan Zamawiajacego;

d) jesli Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne stwierdzone
prawomocnym orzeczeniem sagdowym;

e) Zamawiajacy odmawia z nieuzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu odbioru;

f) nieprzedtozenia Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych posiadanie ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwiazanej z przedmiotem
zamoOwienia (w okresie realizacji przedmiotu umowy );

g) Wykonawca podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego;

h) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaplaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie 2 miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w niniejszej umowie.

4. Niezaleznie od przypadkow okreslonych w ust.3 niniejszego paragrafu Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy w przypadku okreslonym w art. 145 ust.1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (t.j.Dz. U.z 2017r
p0z.1579 z pézn. zm. ).

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron Wykonawca ma obowigzek wstrzymania
realizacji robot w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia, a nastgpnie opuszczenia terenu budowy.

6. Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie znajdujace si¢ na
terenie budowy materiaty, urzadzenia, sprzet, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostang przekazane
protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawce.

7. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej i zawieraé uzasadnienie pod rygorem
niewaznosci.
Rozliczenia w przypadku odstgpienia od umowy

8. W przypadku odstapienia od umowy Strony obcigzaja nastgpujace obowiazki szczegdtowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru
inwestorskiego sporzadzi szczegdétowy protokoét inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,
z winy ktdrej nastapito odstgpienie od umowy;

c¢) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow lub urzadzen, ktére nie moga byé wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez inspektora nadzoru inwestorskiego konieczno$¢ odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada;

e) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego
dostarczone lub wzniesione.

9. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
zobowigzany jest w terminie 30 dni do:
a) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do
dnia odstapienia od umowys;
b) odkupienia materiatdéw lub urzadzen, okres§lonych w ust.8 lit.c) po cenach uzgodnionych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajagcym. W przypadku nieustalenia wysokos$ci cen materiatdéw lub urzadzen
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Strony moga powotac biegltego, ktory dokona ich wyceny, a kosztami wyceny Strony zostang obcigzone
po potowie;

c) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektéw
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejgcie tych obiektow i urzadzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

10. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy Zamawiajacy dokona
odbioru robét wykonanych przez Wykonawce do dnia odstapienia oraz zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
za ww. roboty.

11. Wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z treScig ust. 12 niniejszego paragrafu, z wyjatkiem
ust.12 lit.b) - pod uwage beda brane ceny wykonanych elementéw robdt okreSlone w harmonogramie
rzeczowo- terminowo- finansowym. Warto$¢ tak wyliczonego wynagrodzenia zostanie pomniejszona
0 roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar umownych, ewentualnych roszczen wynikajacych z obnizenia
ceny na podstawie rgkojmi i gwarancji oraz innych roszczen odszkodowawczych. Zamawiajacy nie pokryje
kosztow za zakupione przez Wykonawce materialy i urzadzenia, ktore nie zostalty zabudowane w odebrane
roboty, oraz kosztow budowy  obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie roboét i terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwiazane z odstapieniem od umowy ponosi Wykonawca.

12. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czgsci umowy

bedzie nastgpujacy:

a) protokolarne ustalenie przez przedstawicieli Stron umowy procentowego stopnia zaawansowania
wykonania dokumentacji projektowej 1 pomnozenie tej wielko$ci przez wartos¢ dokumentacji
projektowej wraz z uzgodnieniami w przypadku odstgpienia od umowy na etapie realizacji
dokumentacji projektowej;

b) w przypadku odstapienia od catego elementu robot okreslonego w harmonogramie rzeczowo- terminowo-
finansowym nastapi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-
terminowo- finansowego) od ogdlnej wartosci przedmiotu zamowienia;

c) w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu okre$lonego w harmonogramie rzeczowo-
terminowo- finansowym obliczenie wykonanej cze$ci tego elementu nastapi na podstawie protokolarnego
ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce procentowego zaawansowania wykonania danego
elementu. Dopuszcza si¢ takze zastosowanie rozliczenia za pomoca kosztorysu powykonawczego na
podstawie odpowiednich Katalogéw Naktadow Rzeczowych i minimalnych cen robocizny, sprzgtu
i materialow itd. (dla wojewddztwa, na terenie ktérego wykonywane sa roboty) publikowanych
w biuletynie SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego wykonanie tych robét.

13. Wykonawca zobowigzany jest do, najpdzniej w ciggu 30 dni, usuni¢cia z terenu budowy urzadzen
zaplecza , uporzadkowania terenu budowy i przekazania protokolarnie Zamawiajagcemu budowy.

14. W przypadku nie wykonania przez Wykonawceg inwentaryzacji, o ktorej mowa w ust. 8 lit.a) Zamawiajacy
dokona jej jednostronnie.

15. Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre§lonym w umowie na czg¢s¢ zobowiazania
wykonang przed odstapieniem lub rozwigzaniem umowy.
§11
OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON W TRAKCIE REALIZACJI UMOWY
1. Autorami dokumentacji projektowej beda:

a) Projektantem w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen jest: ..., posiadajacy (-a) uprawnienia do
projektowania w ww. specjalnosci nr uprawnien: ...
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17.

18.

b) Projektantem w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen jest: ..., posiadajacy (-a)
uprawnienia do projektowania w ww. specjalno$ci nr uprawnien: ...

c) Projektantem w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych , gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen jest: ..., posiadajacy (-a)
uprawnienia do projektowania w ww. specjalno$ci nr uprawnien: ...

d) Projektantem w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen jest: ..., posiadajacy (-a) uprawnienia do projektowania w ww.
specjalnosci nr uprawnien: ...

e) Projektantem w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen jest: ..., posiadajacy (-a)
uprawnienia do projektowania w ww. specjalnoéci nr uprawnienf: ...

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie :

a) kierownik budowy ...................... posiadajacy uprawnienia budowlane .....

b) kierownik budowy ...................... posiadajacy uprawnienia budowlane

c) kierownik robot ...................... posiadajacy uprawnienia budowlane ......

d) kierownik robot ...................... posiadajacy uprawnienia budowlane ........

Funkcje Inspektora nadzoru sprawowaé bedzie Pan ...................... , ktory dziala w imieniu

Zamawiajacego w granicach umocowania okres$lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.1332).

Pelnomocnikiem Zamawiajacego do biezacego konsultowania przebiegu realizacji przedmiotu umowy jest
Krzysztof Setlak — Kierownik Projektu.

19.Istnieje mozliwo$¢ dokonania zamiany osob, o ktorych mowa w ust.1 -2 niniejszego paragrafu, jedynie za

uprzednig pisemna zgoda Zamawiajacego. Zamieniane osoby muszg spetnia¢ co najmniej wymagania
okreslone w SIWZ odnosnie do danej osoby.

20. Wykonawca z wilasnej inicjatywy proponuje zmiange os6b wyszczegélnionych w ust.1l -6 niniejszego

paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

21. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérych mowa w ust. 1-2 niniejszego

=

paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.
Zamieniana osoba musi spetnia¢ wymagania, o ktorych mowa w ust.5.

§12

POSTANOWIENIA KONCOWE
Zmiany umowy

Wszelkie zmiany do umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiajacy przewiduje nastgpujagce mozliwosci dokonania zmiany umowy w sprawie zamdwienia
publicznego:

1. gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna bgdzie zmiana kluczowego personelu Wykonawcy pod
warunkiem, ze wskazany personel bedzie posiadal kwalifikacje, doswiadczenie 1 wyksztalcenie
tozsame ( lub wyzsze) z wymaganymi przez Zamawiajacego w SIWZ;

2. zmian podwykonawcy pod warunkiem ich zgloszenia i akceptacji przez Zamawiajacego. Jezeli
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamdwien publicznych , w
celu wykazania spetlniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
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1.

wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania
0 udzielenie zamowienia;

3. zmian dokonywanych w dokumentacji projektowej, ktore sa niezbgdne dla prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy:

a) wprowadzanych w trybie nadzoru autorskiego przeprowadzonego zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego lub usuwania jej bledéw, wad (wady wymagajace poprawek lub uzupetnien, jezeli
wadliwo$¢ dokumentacji uniemozliwia lub wstrzymuje wykonanie umowy);

b) w przypadku zmian warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, warunkow
terenowych, warunkow terenu budowy ( np. napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen innych obiektow budowlanych )
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej , ktore moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy;

4. pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na
zaoszczgdzenie czasu realizacji zamowienia lub kosztow wykonywanych robot, jak rowniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu zamoéwienia a w szczegolnosci :

a) wprowadzenie zamiany materiatow i urzadzen powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez
zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

b) niedostepno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji zamdwienia,
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen;

€) konieczno$¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatlowych ze wzglgedu na zmiany obowigzujacego prawa;

5. dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sa konsekwencja
winy stron umowy;

6. wystapienia koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych, dodatkowych niezbgdnych do prawidtowego
wykonania zamowienia;

7. zmian w ilo$ci na :

a) zmniejszeniu zakresu robot - w takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy
zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktore Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajacymi z umowy
planowanymi §wiadczeniami;

8. gdy zaistnieje niemozliwa do przewidzenia w chwili zawarcia umowy okoliczno$¢ prawna,
ekonomiczna lub techniczna, zdarzenia losowe, kleski zywiotowe, za ktora zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwo$ci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze SIWZ;

9. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie z art.142 ust. 5
ustawy Pzp w przypadku gdy w okresie obowigzywania umowy nastapi zmiana:

a) stawki VAT,

b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (Dz. U. z 2002 r. nr 200, poz.
1679 ze zm.);

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne;

10. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy na podstawie okoliczno$ci, o ktorych w art. 144
ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

11. Zmiany moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy. Wszystkie powyzsze okolicznosci stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazic¢
zgodg nie stanowig jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§13

POSTANOWIENIA KONCOWE
W zakresie nieuregulowanym niniejszg umowsg znajdujg zastosowanie przepisy prawa polskiego
w szczegdlnosci prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi Kodeksu Cywilnego oraz ustawy
Prawo zamdéwien publicznych.

Wszelkie spory, jakie moga powstaé w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, beda rozpatrywane przez
wlasciwe rzeczowo 1 terytorialnie sady.
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3. Wykonawca zobowiazuje si¢ informowaé o wszelkich zmianach, ktére moga wystapi¢c w zwigzku
z realizacja umowy w trybie natychmiastowym Zamawiajacego, tj. najp6ézniej w ciagu trzech dni od daty
zaistnienia jakiegokolwiek istotnego zdarzenia, ktére moze wplyngé na realizacje i wynik umowy
w formie pisemnej oraz takze w formie mailowej i telefonicznie, a w przypadku niedopeienia
powyzszego obowiazku wszelkie wynikajace z tego tytutu konsekwencje obciazaja Wykonawce, ktory
zobowigzany jest do poniesienia pelnej odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego.

4. Wykonawca zobowiagzany jest do poinformowania na piSmie w formie listu poleconego Zamawiajacego
o planowanych zmianach organizacyjno-prawnych swojej firmy, przeksztatceniach, potaczeniach,
sprzedazy, przejeciach , restrukturyzacjach i innych postepowaniach, ktére moga mie¢ wptyw na realizacje
i wynik realizacji wynikajacy z niniejszej umowy w terminie 14 dni przed planowana, opisang wyzej
czynno$cia.

5. Umowa zostaje zawarta w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla kazdej ze
stron umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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