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Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.

ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW WRAZ Z INSTALACJA
FOTOWOLTAICZNA
w ramach projektu:

Ochrona zasobow naturalnych poprzez budowe sieci kanalizacyjnej dla Gminy Labowa
ETAP II w miejscowosci Maciejowa, Skladziste
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Matopolskiego na lata 2014-2020 Osi
Priorytetowej 5 Ochrona srodowiska, Dzialanie: 5.3 Ochrona zasobéw wodnych Podziatanie: 5.3.2
Gospodarka wodno-kanalizacyjna — SPR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

WYJASNIENE TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

1. Dzialajgc w oparciu o art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych
(jt. Dz.U. z2017r poz. 1579 ze zm.) Zamawiajacy udziela wyjasnien na postawione pytania
w skierowanych do niego wnioskach o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow:

Whiosek 1

» Prosimy o modyfikacje zapisow projektu umowy - par. 4 ust. 9. Jest tam zapis méwigcy, ze wartosé
Jaktury koricowej nie moze by¢ nizsza niz 90% naleznego wynagrodzenia, podczas gdy ze wezesniejszych
zapiséw, n.in. ust. 4 lith) wynika, ze warto$¢ tej faktury ma byé¢ na kwote 10%, wynagrodzenia
umownego.

Ponadto harmonogram rzeczowy trzeba bedzie dostosowac do dysponowanej przez Zamawigjgcego
wielkosci srodkow finansowych w danym roku - czy mozliwe jest udzielenie informacji na temat
dysponowanych przez Zamawiajgcego srodkach finansowych w poszczegdlnych latach? Jest to istotne
ze wzgledu na ewentualng koniecznos¢ uwzglednienia w cenie kredytowania robot.



Harmonogram o kiorym mowa wyzej, bedzie podstawg fakturowania. Nalezy go opracowaé po
wykonaniy i zaakceptowaniu przez Zamawiajqcego projektu budowlanego (12 miesigcy?). Czy w takim
razie bedzie mozliwos¢  fakturowania czesciowego zadania na etapie sporzgdzania projektu
budowlanego? Jak nalezy rozumie¢ termin akceptacji projektu przez Zamawiajgeego - czy jest tozsamy
z ferminem okreslonym jako wykonanie projektow w zakresie umozliwiajgcym zlozenie wniosku o
pozwolenie na budowe?”

Zamawiajacy udziela wyjasnien:
1. Zamawiajgcy modyfikuje tres¢ zapisu w zalgezniku nr 3 do SIWZ - projekcie umowy, w ten sposob,
ze wykresla w par.4 ust.9 zdanie trzecie o tresci:
» Wartosé faktury konicowej nie moze by¢ nizsza niz 90% oraz wyzsza niz 100% wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy ™.
2. Zamawiajacy udziela informacji o planowanych wysokosciach srodkéw finansowych na
poszczegolne lata , ujgte w Wieloletniej prognozie finansowej, na realizacje zadania:
- rok 2018 — 100 000,00 zi
-rok 2019 — 1 893 480,34 zl
- rok 2020 — 3 300 472,08 zt
3. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czgsciowe zadania w zakresie dokumentacji projektowe;.
Dokonuje modyfikacji SIWZ jak w zalgczeniu.
4. Pod pojgciem ,, termin akceptacji projektu przez Zamawiajgcego” Zamawiajacy rozumie zfozenie
opracowanej dokumentacji projektowej do akceptacji na 3 tygodnie przed terminem okres$lonym  dla
wykonania przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowe;.

Whiosek 2

Dotyezy: Postgpowanie o udzielenic zamowienia : zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji
sanitarnej oraz przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekow wraz z  instalacjg
Jotowoltaiczng w m. Maciejowa

e ZWEQea s1¢ z prosbg wyjasnienie/zmiang zapisow Specyfikacji ktomych Warunkow
Zamowienia dla postepowania o udzielenie zamowienia: zaprojektowanie i budowa sieci
kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa i rozbudowa oczyszezalni Sciekéw wraz z
instalacjg fotowoltaiczng w m. Maciejowa.

1. Zamawiajgcy w Rozdziale V ust. 52. pkt. 1) stawia wymdg udokumentowania przez
Wykonawceg :
. 1) dla dokumentacji projektowej opracowanie w okresie ostatnich 3 lat przed uphwenm
terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzonej dzialalnosci jest krdtszy —w tym okresie co
najmniej jednej  dokumentacji - projektowej wielobranzowej dla  budowy/rozbudowy sieci
kanalizacyinej wraz z rozbudowg/przebudowg oczyszczalni Sciekéw o przepustowosci min. 125

3 . B
ni/d (wramach jednego zamowienia)”

W ocenie  Wykonawcy stawiany przez Zamawiajgcego warunek — nadmierny
7 nieproporcjonalny do przedmiot zamowienia przez co ogranicza konkurencje i narusza
przepisy ustawy PZP.

Wigkszos¢ inwestycyi polega na budowie kanalizacji a osobno na budowie oczyszezalni
sciekéw (sq to obickty — roboty odrebnespodzielone). Analogicznie jest przv pracach
projektowych — przewaznie w ramach odrebnych zlecen realizowane sg uslugi projektowania
kanalizacji a odrgbnie oczyszezalni Sciekow. Jednakie Wykonawca zdobywa takie same
doswiadczenia w zakresie projektowania lgcznie oczyszezalni sciekéw i kanalizacji, jak i
projektowaniu osobno oczyszezalniscickow a osobno kanalzacji.

Dopuszczenie przez Zamawigjgeego odrebnego doswiadczenia w zakresie projektowania
kanalizacji i odrebnie oczyszczalni Sciekéw bez waqipienia wystarczajgeo zabezpieczy interes
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Zamawiajgcego polegajgcy na wlasciwym wykonaniu umowy o zamowienia publiczne. Jedynie na
marginesie wskazuje¢ . ze rownie niezasadne jest stawianie wymogu by w przypadku oferty
skladanej przez konsorcjum co najmmiej jeden z uczestnikéw konsorcium wykazal sig:
doswiadczeniem w zakresie dotyczgcym dokumentacji projektowej; doswiadczeniem w zakresie
dotyczgeym robot budowalnych - poniewaz te roboty sq podzielone a istotq konsorcium Jest
dopuszczalnosé kumulacji doswiadczenia.

W zwigzku z powyzszym wnioskujemy o modyfikacje SIWZ w powyzszym zakresie oraz prosimy o
odpowied? czy Zamawiajgcy uzna za spelniony warunek udzialu w postepowaniu, dotyczgcy
zdolnosci  technicznej i zawodowej dla dokumentacji projektowej i dla realizacfi robot
budowlanych, jezeli potencjalny Wykonawca przedstawi referencje na wykonanie dokumentacji
praojektowej oraz na realzacj¢ robor budowlanveh realizowanych w oddzielnyeh zaméwien, i.

a) Dladokumentacji projektowe;:
Opracowanie w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, ajezeli okres
prowadzenia dzialalnosci jest krétszy — w tym okresie co najmniej jednej dokumentacji
projekiowej wielobranzowej dla budowy/rozbudowy sieci kanalizacyjnej oraz co najmmiej
Jednej  dokumentacji  projektowej  wielobranzowej  dla  rozbudowy/ przebudowy
oczyszczalni Sciekdw o przepustowosci min. 125 n/d

b)  Dla realizacji robot budowlanych:

Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed uplhywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnosci jest krétszy —w tym okresie co najmniej jednej roboty budowalnej
polegajgeej na wykonaniu lub zaprojektowaniu i wykonaniu budowy/ przebudowy/ rozbudowy
steci kanalizacji sanitarnej minimum 10 km oraz co najmmiej jednej roboty budowalnej
polegajgeej na wykonaniu lub zaprojektowaniu i wykonaniu budowy/ rozbudowy/ przebudowy
oczyszezalni Sciekow o przepustowosci min, 125 m /d o wartosci co najmniej 3 min = brutto.

Zwracamy sig z proshq o wykreslenie w rozdziale V pkt. 5.3. dotyczqey dysponowania osobanii
zdolnymi  do  wykonania  zamdwienia  ppkt. 1 lit. d  nastgpujgcego  zapisu:
budowy/rozbudowy/przebudowy sieci kanalizacyjnej o dl. min. 10 km., poniewaz projektant branzy
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacyi i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych nie projektuje
kanalizacji sanitarnej, w wylgeznie branze elektryczng.

Zamawiajacy udziela wyjasnien:

Zamawiajacy dokonal zmian warunkéw udziatu w postepowaniu, poprzez modyfikacje STWZ w dniach
71 14 luty 2018r. Zmiany zostaly umieszczone na stronie Zamawiajacego.

2. Zamawiajgcy dzialajac w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r — Prawo
zamowien publicznych — modyfikuje specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia w sposéb
nastepujacy:

Lp. Tekst przed zmiang Tekst po zmianie
Miejsce

1 Zalacznik | 9.Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty | 9. Ostateczne rozliczenie za wykonane
nr 3 — | nastapi na podstawie faktury Kkoricowej, | roboty nastapi na podstawie faktury
projekt wystawionej na podstawie protokotu odbioru | koncowej, wystawionej na podstawie
umowy koficowego przedmiotu umowy. Faktura | protokolu odbioru koncowego przedmiotu
Par.4 ust.9 | koncowa bedzie platna w terminie 30 | umowy. Faktura koncowa bedzie platna

dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajacego. Wartos¢ faktury konicowej
nie moze by¢ nizsza niz 90% oraz wyzsza niz
100% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:.

w terminie 30 dni od daty jej otrzymania
przez Zamawiajgcego.,




nr 3
projekt
umowy
Par.4
ust.4

Zatacznik

4, Rozliczenie za przedmiot umowy bedzie
odbywato sie fakturami czgsciowymi, za
faktycznie zrealizowane roboty:

a) do wysokosci 90% wynagrodzenia
umownego jako faktury przejsciowe;
b) 10% wynagrodzenia umownego jako

faktura koficowa po zakoriczeniu i

podpisaniuprzez ~ Zamawiajacego

protokolu  odbioru  kofcowego
przedmiotu umowy.

(Wykonawca zobowiqzany jest do

przedstawienia  Zamawiajgcemu, przed datq

konicowego rozliczenia  z Zamawiajqcym -
najpdiniej na dziel poprzedzajgcy ostateczng
zaplate, o$wiadczenia, z datg pewng,
podwykonawedw i dalszych podwykonawcdw
potwierdzajgeego faktyczne otrzymanie zaptaty od

Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie skutkowat

wstrzymaniem zaplaty naleznej Wykonawey bez

zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego
wynikajqcej = nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy).

4 Rozliczenie za przedmiot umowy bedzie

odbywato sig fakturami czeéciowymi :

1). W zakresie wykonania dokumentacji

projektowej

1) Do wysokoscei 60% wynagrodzenia

umownego za wykonanie pelno branzowej

dokumentacji budowlano-wykonawczej -
jako faktury czgsciowe;

b) Nie mniej niz 40% wynagrodzenia
umownego za wykonanie pelno branzowej
dokumentacji budowlano-wykonawczej -
jako faktura koricowa po ztozeniu
wniosku o pozwolenie na budows.

2) W zakresie wykonania robét

budowlanych

za faktycznie zrealizowane roboty:

a)do wysokosci 90% wynagrodzenia

umownego jako faktury przejéciowe;

b)nie mniej niz 10% wynagrodzenia

umownego jako faktura koricowa po

zakonczeniu i podpisaniu przez

Zamawiajacego protokotu odbioru

koncowego przedmiotu umowy.

(Wykonawca zobowigzany jest do

przedstawienia Zamawiajqcemu, przed datg

koricowego rozliczenia z Zamawiajgeym -
najpdzniej na dzien poprzedzajqcy ostateczng
zaplatg, oswiadczenia, z datg pewng,
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw
potwierdzajgcego faktyezne otrzymanie zaptaty
od Wykonawcy. Brak o$wiadczert bedzie
skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej

Wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla

Zamawiajgcego wynikajgcej  z nieterminowej

zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Powyisze dotyczy zaplaty za wykonanie

dokumentacji projektowej oraz wykonania

robdt budowlanych).

3. Wprowadzone zmiany sa wigzace dla Wykonawcéw, pozostale postanowienia zawarte
w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia pozostaja bez zmian.




